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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAGOES TECNICAS

ESPECIFICACOES SINTETICAS DE MATERIAIS E SERVICOS A
EXECUTAR COM AS OBRAS DE CONSTRUCAO DE PRACA AS
MARGENS DA CE-509 COM ACADEMIA AO AR LIVRE NA ‘
LOCALIDADE DE MORRO BRANCO (MUTIRAQ), NO MUNICIPIO DE |
BEBERIBE-CE,

OBIETO:

Este documento tem por objetivo estabelecer as condigdes técnicas para a Construgdo de Praca
as Margens da CE-509 com Academia ao Ar Livre na localidade de Morro Branco {(Mutirdo}, no
. municipio de Beberibe - Ce.

PROJETOS:

A execucdo da presente obra deverd obedecer integral e rigorosamente aos projetos,
especificagdes e detalhes que serdo fornecidos com todas as caracteristicas necessarias a
. perfeita execugdo dos servigos.

NORMAS:

Fazem parte integrante destas especificagdes, independente de transcricao, todas as normas,
especificagdes e métodos da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham
relacdo com os servigos objeto do contrato.

ASSISTENCIA TECNICA E ADMINISTRATIVA:

A CONTRATADA se obriga a saber as responsabilidades legais vigentes, prestar toda assisténcia
. técnica e administrativa necessaria, a fim de imprimir andamento conveniente as obras e
Servigos.

A responsabilidade técnica da obra serd de profissional pertencente ao quadro de pessoal e
devidamente habilitado e registrado no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura - CREA.

LEGALIZACAO:

Todas as taxas referentes a legaliza¢do dos projetos, inclusive licengas ambientais, por ventura
necessarias a legalizacdo dos referidos projetos, serdo de inteira responsabilidade da
CONTRATADA.
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MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS:

Todo material a ser utilizado na obra serd de primeira qualidade. A m3o de obra devera ser
idénea, de modo a reunir uma equipe homogénea, que assegure ¢ bom andamento dos
servigos. Deverdo ser disponibilizados no Canteiro todos os equipamentos mecanicos e
ferramentais necessérios ao bom desenvolvimento dos servigos.

DISPOSICOES GERAIS:

Estas especificagbes tém por objetivo estabelecer e determinar condigdes e tipos de materiais a
serem empregados, assim como fornecer detalhes construtivos acerca dos servigos que
ocorrerao por ocasido da obra. Qualquer discrepdncia entre estas especificagSes e os projetos a
duvida sera dirimida pela fiscalizagdo da obra.

Correrdo por conta da CONTRATADA, todas as responsabilidades com as instalagdes provisorias
da obra, tais como:

- Placa da obra;

- ligagOes provisorias de dgua, luz e sanitarias;

- locacdo da obra;

- Barracdes para depdsitos e alojamento;

- Masseiras;

- Transporte de equipamentos.

Os demais servigos somente serdo iniciados apés liberagdo por parte do CONTRATANTE.

Ficard sob a responsabilidade da contratada qualquer demoligdo e reconstrucdo de servigos
que a fiscalizagao verificar como imperfeitos quanto a locagdo ou execugdo.

PLACA DA OBRA

O construtor deverd confeccionar placa com dados técnicos da obra, nas dimensdes de
2,00x1,50m, conforme layout fornecido pela Prefeitura Municipal de Beberibe.

LIMPEZA DO TERRENO

Todo o terreno do local da obra sera perfeitamente limpo e destocado a fim de que ac término
da obra inexistam matos e/ou entulhos. Esta condicdo serd imposta para o recebimento
provisorio da obra.
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LOCAGAO DA OBRA

Sera feita por profissional legalmente habilitado a locagdo dos limites e dos egquipamentos
constantes do projeto, bem como o nivelamento e marcag¢do dos equipamentos constantes do
projeto. Apds a marcacdo dos alinhamentos e pontos de niveis, a contratada fard comunicagao
a fiscalizagdo a qual procedera as verificagdes e aferigbes que julgar oportunas.

Atencdo especial deverd dada ao nivelamento das obras de drenagem, de modo a ndo
comprometer o escoamento das dguas.
MOVIMENTO DE TERRA

. ESCAVAGAO MANUAL EM VALAS ATE 1,50M

Serdo executadas as cavas para fundagdes e outras partes da obra, previstas abaixo do nivel do
terreno, de acordo com as indicagbes constantes do projeto de fundagdes, com os demais
projetos da obra e com a natureza do terreno.

ATERRO COMPACTADO

O aterro sera executado com corte local ou aquisi¢do de areia fina, isenta de matéria organica,
devendo os trabalhos serem executados em camadas de 20cm molhadas e compactadas, até
atingir o nivel indicado no projeto. Toda a drea aterrada sera compactada, mecanicamente,
com a aplicagdo de compactador de solo tipo “sapo”.

CARGA MANUAL DE ENTULHO
Todo o material oriundo da limpeza do terreno, bem como entuthos gerados em eventuais
demolicbes e no decorrer dos trabalhos, serdo retirados do local da obra.

. FUNDAGOES E ESTRUTURAS

‘ Serdo executados contencdes de alvenaria de pedra argamassada, espessura de 40cm, em
parte do contorno da praca (ver projeto de arquitetura). A profundidade minima de
assentamento serd de 50cm, sobre valas devidamente apiloadas.

MEIO-FIO

Os meios fios serdo do tipo pré-moldados de concreto nas dimensdes 0,07x0,30x1,00m,
conforme determinado no projeto. O rejuntamento far-se-a com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3, devendo-se preencher totalmente os espagos entre as peg¢as. No contorno da
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praga, no limite com a pista de rolamento de veiculos, serdo assentados meios fios deitados
sobre baldrames de tijolos. A superficie aparente do baldrame sera revestida com argamassa
de cimento e areia, trago 1:4 e pintada com tinta a base de cal em duas demaos.

PAREDES E PAINEIS

Serdo executados baldrames de tijolos, espessura de 20cm, no contorno da praga, exceto nos
locais das alvenarias de contencgdo, sob os meios fios deitados, onde indicado no projeto. A
profundidade minima de assentamento sera de 20cm, sobre valas devidamente apiloadas, e a
argamassa de assentamento sera no trago 1:3:5 (cimento, areia grossa e areia vermelha).

Os bancos serdo em alvenaria, comprimento de 5,00m por a largura de 0,40m. Em cima destes
serao assentados tampos de granito conforme projeto.

REVESTIMENTOS
CHAPISCO

Toda a alvenaria dos bancos serdo chapiscadas depois de convenientemente limpa. Os
chapiscos serdo executados com argamassa de cimento e areia grossa no trago volumétrico 1:3
e deverdo ter espessura maxima de 5 mm.

EMBOCO / REBOCO

A argamassa a ser utilizada sera de pasta de cimento e areia fina no trago volumétrico 1:6.
Quando especificada no projeto ou recomendada pela Fiscalizagdo, poder-se-a utilizar
argamassa pré-fabricada.

Os embocos/rebocos regularizados e desempenados, a régua e desempenadeira, deverdo
apresentar aspecto uniforme, com paramentos perfeitamente planos, ndo sendo tolerada
gualguer ondulagio ou desigualdade de alimento da superficie. O acabamento final devera ser
executado com desempenadeira revestida com feltro, camurga ou borracha macia. A espessura
do reboco sera de 5 a 7mm. Nos locais de assentamento de cerdmica proceder com embogo.

REVESTIMENTO CERAMICO

O revestimento ceramico dos bancos deverad ser feito com as especificagbes constante em
projeto. Quanto aos materiais as observagdes seguem as do piso. Porém na técnica construtiva
trés guesitos devem ser observados: impermeabilizagdo do embogo da parede até a altura
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minima de 60cm; a argamassa de assentamento deve garantir perfeita aderéncia ao embogo; e,
cuidados nos cortes da ceramica no encontro com lougas e demais objetos.

PAVIMENTAGAO

Inicialmente serd realizada a raspagem e limpeza manual nas areas onde serdo realizados os
servicos. Deverdo ser removidos tocos e raizes de modo que ndo venha prejudicar o
andamento dos servigos.

COLCHAO DE AREIA GROSSA

Sobre o leito regularizado da via, espalhar-se-a uma camada uniforme de areia, com espessura
média de 10 cm, isenta de toda e qualquer matéria organica, sobre a qual se executara o bloco
da praga.

PAVIMENTO EM BLOCO INTERTRAVADO

Os blocos de concreto que serdo empregados na pavimentagdo da praga deverdo atender os
requisitos e caracteristicas tecnologicas minimas a seguir:

- Ser homogéneos e compactos, atendendo ao conjunto de exigéncias das normas NBR
9780 e NBR 9781, sobretudo no que se refere a resisténcia a compress3o;

- N&o devem possuir trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar seu
assentamento e resisténcia, devendo ser manipulados com as devidas precaugdes.

- Caberd a fiscalizacao o recebimento, aprovagdo e liberagdo de cada lote de bloco PM a
ser empregado na pavimentagao.

Os assentamentos dos blocos pré-moldados ocorrerdo acima do colchdo de areia regularizado,
numa perfeita justaposi¢cio, de modo a trava-los, garantindo, apds a compactagdo mecanica do
conjunto, a estabilidade da estrutura do pavimento. As faixas a pavimentar com blocos
coloridos seguem detalhadas nas pegas graficas e/ou fiscaliza¢do, parte integrante do projeto.

Ao final da pavimentacdo toda estrutura devera ser compactada com maquina tipo “sapo”.

PINTURA

Para a execucdo de qualquer tipo de pintura, deverdo ser observadas: as superficies serdo
cuidadosamente limpas; as superficies serdo protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;
cada demio de tinta somente serd aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca.

Rua Gal. Edgar Facd, 467 CEP: 62.840-00 - Centro — Beberibe-Ce
Telefones: (85} 3338-1508 / (85) 3338-1442

CNPJ: 07.528.292/0001-89

seplan@beberibe.ce.gov.br

olim de M. Junior
Eng® Civil
Crea 11837-D RN 060214900-2




sonhay e realizar

SOVERNO MUNICIAL
Deverdo ser usadas as tintas ja preparadas em fabricas. As tintas aplicadas serdo diluidas
conforme orientacdo do fabricante e aplicadas na propor¢do recomendada.

Nas alvenarias de contengdo deverdo ser aplicadas duas demaos de latex sem emassamento.

INSTALACOES HIDRAULICAS

Os servigos serdo executados em obediéncia ao projeto de instalages, bem como as normas da
concessiondria local de abastecimento de agua/tratamento esgoto.

Deverdo ser instaladas torneiras de jardim préximos aos canteiros para que sejam regadas as
plantas e gramas.

INSTALAGOES ELETRICAS

Os servigos serdo executados em obediéncia ao projeto de instalagdes elétricas, bem como as
normas da concessionaria local de energia elétrica.

Ailuminacdo da pracga serd feita por trés postes distribuidas conforme projeto, sendo instalados
projetores duplos completos (lampadas vapor metalico 400w, reator, ignitor, nucleo, relé
fotoelétrico e base), lente plana de cristal temperado, transparente, montada em poste de
concreto armado, altura 10m. Uma das luminarias sera orientada de modo a iluminar a area do
Pargue Infantil.

Os cabos a serem utilizados serdo das marcas Pirelli, Ficap ou similar. Todas as emendas serdo
feitas em caixas, ndo sendo permitidas emendas dentro de eletrodutos.

Os eletrodutos e conexdes serdo da marca Tigre ou equivalente, ndo sendo permitido o uso de
calor para moldagem de curvas e emendas.

URBANIZAGAQ E PAISAGISMO

Na drea do Parque Infantil s3o instalados os seguintes brinquedos de madeira: PLAYGROUND
EM EUCALIPTO AMARU PERFILADO - MEDIDA PLATAFORMA 1,20MX1,20M INCLUSO UM
ESCORREGA, ESCALADA EM CORDA, 01 BALANCO DUPLO COBERTO EM TELHA ECOLOGICA
ONDULINE, GANGORRA EM EUCALIPTO AMARU PERFILADO, MEDIDA 3,0MX0,76M.

Nos locais indicados em projeto sera instalada ACADEMIA AO AR LIVRE COMPOSTA DE: BARRA
ALTA GIRATORIA TRIPLA; ESQUIADOR TRIPLO; EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO; GIRC
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VERTICAL TRIPLO; PRANCHA LAERAL DUPLA; REMADA SENTADA; SIMULADOR DE CAVALGADA
TRIPLO; SIMULADOR DE PERCURSO TRIPLO; PLACACA ORIENTATIVA GRANDE 2X1.

As dreas destinadas a jardins deverdo ser preparadas para tal, com remogdo de entulthos e
pedras e lancamento de camada de 20cm de camada de terra vegetal, regularizada e molhada
até o plantio da grama. A grama a ser transplantada deverd ser em placas, de um tipo
compativel com o clima da regido e sera escolhida pela fiscalizagdo.

LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANA

Devera ser providenciada a limpeza de toda a drea com a remogao e transporte para bota fora
em local a ser indicado pela municipalidade de todo o material ndo adequado aos servigos,

. guando existirem.
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESERVOLVIMENTO URBANOD
E MEIO AMBIENTE

OBRA: CONSTRUGAO DE PRAGA AS MARGENS DA CE-509 COM ACADEMIA AC AR LIVRE
LOCAL: MORRO BRANCO {MUTIRAO) - BEBERIBE - CE

ORGAMENTO BASICO - TABELA SEINFRA/CE 023 SEM DESONERAGAQ

DATA: MARGO/2016

ITEM CODIGO TABELA DESCRIGAO DO SERVIGO
1.0 SERVIGOS PRELIMINARES

UND QTDE PRUNIT

1.1 C1937 SINFRA/CE PLACAS PADRAC DE OBRA M2
1.2 C2873 SINFRA/CE LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO {AREA ATE 5000 M2) M2
2.0 MOVIMENTO DE TERRA
21 cz2784 SINFRA/CE ESCAVAGAO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATE 1.50m M3
22 C09238 SINFRA/CE CORTE £ ATERRC COMPENSADO S/ICONTROLE DO GRAU DE COMF'ACTACAO M3
23 c2921 SINFRA/CE REATERRO CICOMPACTAGAQ MANUAL SICONTROLE, MATERIAL DA VALA M3
24 C25M1 SINFRA/GE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAD ATE 1KM M3
0 DRENAGEM SUPERFICIAL.
31 C3449 SINFRA/CE MEIQC FIO PRE MOLDACO (0,07x0,30%1.00)m C/REJUNTAMENTO M
4.0 FUNDAGOES E ESTRUTURAS
41 o054 SINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA M3
50 PAREDES E PAINEIS
54 C0055 SINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE THJOLC FURADO, O/ ARGAMASSA MISTA Cf CAL HIDRATADA
(1.2:8) M3
5.2 C3521 SINFRA/CE CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA M2
6.0 REVESTIMENTGOS
8.1 C3407 SINFRA/CE REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6 M2
§2 Cco776 SINFRAICE
CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE M2
53 Cc3120 SINFRA/CE EMBOGO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRACO 1:6 M2
6.4 C4442 SINFRA/JCE CERAMICA ESMALTADA {f ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100c¢m?) - DECORATIVA - P/
PAREDE M2
7.0 PAVIMENTAGAG
71 CZ2860 SINFRA/CE LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA M3
Tz C3446 SINFRAJCE PISO INTERTRAVADO FIPO TIJOLINHO (19.9x10xd)cm CINZA M2
73 C445 SINFRA/CE PISQ INTERTRAVADQ TIPO TWJOLINHO (19,9x10x4)em COLORIDO Mz
7.4 coe21 SINFRACE COMPACTAGAO MECANICA DE CALCAMENTC CICOMPACTADOR TIPO SAPO M2
a0 PINTURA
81 c1614 SINFRA/CE LATEX DUAS DEMAQS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA M2
8.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
9.1 C1948 SINFRA/CE PONTO HIDRAULICG, MATERIAL E EXECUGAC PT
92 L2158 SINFRAJ/CE REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 25mm (17} UN
93 C2506 SINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSAO P/JARDIM DE 314" UN
94 C0B06 SINFRAJCE CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= S5cm M2
10.0 INSTALAGOES ELETRICAS
101 C1947 SINFRAJCE PONTO ELETRICO, MATERIAL E EXECUGAD PT
102 £2003 SINFRA/CE POSTE CONCRETO H=10M, 2 PROJETORES, LAMPADA DE VAPCR DE MERGCURIO 250 A 400W UN
103 C2090 SINFRA/GCE QUADRO P/ MEDIGAQ EM POSTE DE CONCRETC UN
104 o606 SINFRAJCE CAIXA DE INSPEGAD EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETQ £5P = 5cm M2
1.0 URBANIZAGAQ E PAISAGISMO
11 Co229 SINFRA/CE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. Cf ALTURA MEDIA DE 2.50M EXCETO PALMACEAS UN
112 C1429 SINFRAJCE GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INGLUSIVE MATERIAL M2
"3 C3447 SINFRAJCE LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA M2
114 SEPLAN  PLAYGROLUND EM EUCALIFTO AMARU PERFILADO - MEDIDA PLATAFCRMA 1,20MX1,20M INCLUSO
UM ESCORREGA, ESCALADA EM CORDA, 01 BALANGC DUPLC COBERTO EM TELHA ECOLOGICA
ONDULINE, GANGORRA EM EUCALIPTO AMARU PERFILADO, MEDIDA 3,0MX0.76M m
15 SEPLAN AGADEMIA AC AR LIVRE COMPOSTA DE' BARRA ALTA GIRATORIA TRIPLA: ESQUIADCR TRIPLO,
EXERCITADOR DE PERNAS DUPLO; GIRO VERTICAL TRIPLO; PRANCHA LAERAL DUPLA, REMADA
SENTADA; SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO; SIMULADOR DE PERCURSO TRIPLO; PLACACA
ORIENTATIVA GRANDE 2X1. UN

3,00 131,85
545,70 0.28
SUBTOTAL
2549 2559
190,02 6.67
2791 16,42
21551 3,45
SUBTOTAL
135.90 17,69
SUBTOTAL
55,68 293.02
SUBTOTAL
1282 35394
16,00 30723
SUBTOTAL
14373 2145
34,56 426
34 56 2412
34,56 56,18
SUBTOTAL
4813 65.45
33 80 42,28
335.55 46,46
368.35 113
SUBTOTAL
143.73 141
SUBTOTAL
2.0¢ 151,09
1.00 48,34
2,00 2511
0.18 119.99
SUBTOTAL
4,00 156,04
300 203106
1.00 1.133.90
027 119,99
SUBTOTAL
6,00 3063
61,03 8,70
545,70 .72
1,00 579480
1,00 19.150,00
SUBTOTAL
SOMA SUBTOTAL (R$)
B.D.l. (25%)

TOTAL GERAL {RS) correemeeeeveveemseereesseresenres

0 PRESENTE GRGAMENTO IMPORTA O VALOR DE RS 118.959.24 (CENTO E DEZOITO MIL CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E VINT
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395,85
152,80
848,55

652,29
126743
458,26
743,51
121,61

2.404,07
2.404,07

16.373,96
16,373,986

4.466,72
4.915,68
9.382,40

3.039.89

150,68
83359

1941 58
5.965,74

3.019.21
1.432,44
15.589,65
417,37
20.458,87

202803
2.028,03

302,18
48,34
50,22
21,60

42224

632,16
6.093,18
113390

3z40
7.891,64

183,78
408,90
392,90

5,794 80

19.150,00
26.930,39

94.527,39
23.831,85

118.159,24
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VOLUME TOTAL
Estaca Area de Areade | Volume de | Volume de | Volum. Corte | Volum Aterro Volume
Corte (m*) | Aterro (m?) | Corte (m3) | Aterro (m3) | Acum. {m3) | Acum. {m3} | Liquido (m3)
0+0,00 4.49 1,05 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00
0+5,00 2.44 1,26 17.32 5,78 17,32 5,78 11,54
0+10,00 1,92 1,33 10.90 8,47 28,23 12,25 15,97
0+15,00 3,62 0,11 13.84 3,59 42,07 15,85 26,22
140,00 444 0.11 2015 0,55 62,22 16,39 45,83
145,00 4,20 0,00 21,60 0,27 83,82 16,66 67,16
1+10,00 1,46 0,00 14.14 0,00 97,96 16,66 81,30
1+15,00 0,39 0,80 463 2,00 102,59 18,66 83,03
2+0,00 0,76 1,37 2.89 5,43 105,47 24,00 81,38
2+5,00 1,76 0,08 6.31 3,63 111,78 27,72 84,06
2+10,00 3,38 0,00 12.86 0,19 124,64 27,91 06,73
2+15,00 3,74 0.00 17.82 0,00 142,46 27,91 114,54
340,00 4,19 0,00 19.84 0.00 162,29 27,91 134,38
345,00 4,03 0,00 20.54 0,00 182,84 27.¢1 154,92
3+6,98 3,24 0,00 7.19 0,00 190,02 27,91 162,11
/1\ QUADRO DE CUBACAO DE VOLUMES
= Escala - SIESC.
Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente
COORDENADORIA DE PLANEIAMENTC URBANG E PROJETOS INSTITUCIONALS rmr 3 rea!mr
RUA GENERAL EDGAR FACQ, 467 - CENTRO - BEBGERIBE:CE
TEL (35)-1138.1508
ASSUNTT:
CONSTRUCAO DE PRACA AS MARGENS DA CE-509(RESIDENCIAL}
LOCALIZACAG DO IMOVEL: RESPONSAVEL TECNICO: PRANCHA [A4):

LOCALIDADE DE MORRO BRANCO(MUTIRAO)
- BEBERIBE - CE

PROPRIETARIO:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
CONTELIDO: . ESCALA:

DESENHO: REVISAO:
Bruno Rabelo




wifio Ratim de M. Junior
Enst Civil

Crea 11837-D RN 060214900-2




Pégina 1/2

Lel n® 6.496, de 7 de dezembro de 1977 REGISTRO ANTES DO

TERMINO DA
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Ceard ‘ -~ OBRA/SERVICO

A OB
eV “ch520160033644
(&

Anotaclo de Responsabilidade Técnica - ART CRE A_CE i ART OBRA / SERVICO -

©
Fis_atp > INICIAL
&& +, CO-RESPONSAVEL 3
_)L// 060214900200049
o
1, Responsdvel Técnico
ANTONIO ROLIM DE MORAIS JUNIOR
Titulo profissional: ENGERHEIRC CIVIL RNP: 060214900-i
2. Contratante
Contralanle: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE CPFICNPJ. 07.528.292/0001-89
‘!UA JOAO TOMAZ FERREIRA N% o1
Complemento: Bairro: GENTRO
idade: Babaribe UF: CE CEP; 62840000
]&elefone: (85) 3338-1508. Email; seplan@beberibe.ce.gov.br
Contrato: Nio especificado Celebrado em: 02/03/2016
Valor; R$ 118,159,24 Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO
Acio Institucional: NENHUMA - NAOQ OPTANTE
: 3 Da&os da Obra/Servigo
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE CPF/CNPJ; 07.528.202/0001-89
RUA JOAD TOMAZ FERREIRA N%; 01
Complémento: Bairro: CENTRO
Cidade: Beberlbe UF: CE CEP: 62840000
Telefone: (85) 3338-1508 Email: seplan@beberibe.ce.gov.br
Coordenadas Geograficas: Latitude: 0 Longitude: 0
ata de Inicio: 30/03/2016 Previséio de térming: 29/07/2016
inalidade: Infraestrutura
—|—— 4. Atlvidade Técnica
IA1 - ATUACAO Quantidade Unidade
.38 - ORCAMENTO > RESOLUCAQ 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGAO CIVIL -> 545,70 m2
EDIFICAGOES -» EDIFICAGAQ -> #5025 - PRAGAS
5 - PROJETO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVICOS - CONSTRUGAD CIvIL -» 545,70 m2
EDIFICAGOES -> EDIFICAGAO -> #5025 - PRAGAS
AT - FISCALIZACAD Quantidade Unidade
17 - FISCALIZAGAO > RESOLUGAC 1025 -> OBRAS E SERVIGOS - CONSTRUGCAC CIVIL -> 545,70 m2

EDIFICAGOES -> EDIFICAGAQ > #5025 - PRAGAS

Apds a conclusdo das atividades técnicas o profissional deveré proceder a baixa desta ART

— 1 5 Observagbes "
LRT DE PROJETO E FISCALIZAGAO DE UMA PRAGA AS MARGENS DA CE-509 COM ACADEMIA AO AR LIVRE. INCLUSIVE: PROJETO

ARQUITETONICO, PROJETO HIDROSANITARIO, PROJETO ELETRICO, DRGAMENTO, ESPECIFICAGOES TECNICAS E MEMORIAL
PESCRITIVO.

— 6. Declaragdes
Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilldade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legisiagho espacifica e no decreto n. 5296/2004.
___T7.Entidade de Classe i A
leDlCATo DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARA (SENGE-CE) %‘
p- N,
| 8 Assinaturas -
$eei-‘aro serem verdadeiras as informagfes acima M DE MORAIS JUNIOR - CPF: 356.020.503-78

z4d

AL DE BEBERIBE -/C;NPJ: 07.520.292/0001-89

{ , 09- de MA‘Z’F*J de 90‘6

_i____ 9. Informagdes
1 A ART & vélida somente quando quitada, mediante apresentagiio do comprovante do pagamento ou conferdncia no site do Crea.

* Somente & considarada vakida a ART quando estiver cadasirada no CREA, quitada, possuir as assinaturas originais do profissional e contratante.

i 10, Valor

A sutenticidade desta ART pode ser verificada sm: hilp:ficrea-ce. sitac.com.br/publice/, com 8 chave: Dy5D12
Impresso em: 030372016 s 13:27:41 por: , ip: 177.184.129.74
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~28%  ESTADODO CEARA
\(-.'} PREFEITURAMUNICIPAL DE BEBERIBE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANG
E MEIO AMBIENTE

Ay e
{acrne SR

R R I Ve BN O

| PLANILHA DE ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MAO DE OBRA (SEM DESONERACAO) |

OBRA: CONSTRUCAO DE PRACA AS MARGENS DA CE-509 COM ACADEMIA AO AR LIVRE
LOCAL: MORRO BRANCO (MUTIRAD) - BEBERIBE - CE

ORCAMENTO BASICO - TABELA SEINFRA/CE 023 SEM DESONERACAO

DATA: MARCO/2016

[ GROPO TTA) |
; e PADDAS DESPESAS -uiisigiuiinun: st s il HiLLEH 9

1 INSS 20,00%
2 SESI 1,50%
3 SENAI 1,00%
4 INCRA 0,20%
5 SEBRAE 0,60%
6 |Saldrio Educacdo 2,50%
7 |Seguro Contra os Acidentes de Trabalho 3,00%
8 FGTS 8,00%
g SECONCI 0,00%

17,88%

1 [Repouso semanal

2 Feriados 3,72%

3 |Auxiio Enfermidade 0,92%

4 [13.2 Saldrio 11,01%

5 ikicenga Paternidade 0,08%

6 [Faltas Justiticadas 0,73%

7 |Dias de Chuvas 1,67%

8 [Auxilio Acidente de Trabalho 0,12%

9 |Férias Gozadas 11,80%

10 iSalério Maternidade 0,03%
SUB-TOTAL ..ccrvivvinncimniinrsnrassaaisne. 47,96%

I GRUPO TIT(T) ]
1 [Aviso Prévio ldenizado 7,12%

2 |Aviso Prévio Trabalhado 0,40%

3 |Feérias Indenizadas 2,40%

4 |Depésito Rescisdo Sem Justa Causa 4,83%

5 |Indenizagdo Adicional 0,60%
SUB-TOTAL ccovniiiininiisnniasininininaes 15,35%
I GRUPO IV {D) |
7 SCRIGAODASDES q

1 |Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B

2 |Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e

Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,72%
SUB-TOTAL vovvuveroonesnssmssaerraresens 18,37%
[ T TOTAL GERAL DOS ENCARGOS SUCIAIS [AFBFCADY cvorrvrereressirssiessmsneress [ 118,

Eng?® Civil
Crea 11837-D RN 060214900-2
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Secretaria de Planejamento,
Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente  puur pim crescer

BDI — BONIFICAGAO E DESPESAS INDIRETAS

GRUPO | DISCRIMINAGCAO DAS TAXAS % % ACUM
1.0 BONIFICAGAQ 9,00
1.1 LUCRO 9,00
2.0 DESPESAS INDIRETAS 9,35
2.1 ADMINISTRACAO CENTRAL 7,58
2.1.1 Comunicagdo e locomogdo do pessoal do escritério a obra 0,98
. 2.1.2 Pessoal técnico e administrativo ligado diretamente a 2,60
obra
2.1.3 Rateio de despesas ¢/ pessoal, ligado parcialmente a obra 2,00
{Contabilidade, Diretoria}
2.1.4 Rateio de despesas gerais do escritério central (aluguéis, 2,00
manutengio)
2.2 GRANTIA 0,21
2.3 RISCO 0,97
24 DESPESAS FINANCEIRAS 0,59
3.0 TRIBUTOS / IMPOSTOS 6,65
3.1 PIS 0,65
. 3.2 ISS 3,00
32 Cofins 3,00
TOTAL 25,00%

ahim de M. Junior
Eng? Civit
Crea 11837-D RN 060214900-2

At

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE
Rua Gal. Edgar Fact, 467 — Centro — Cep: 62.840-000 — Beberibe — Ceara
C.N.P.). 07.528.292/0001-89 - Fone (85) 3338 1508
seplan@beberibe.ce.gov.br
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ESTADO DO CEARA
PREFEITURAMUNICIPAL DE BEBERIRE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO URBANG
EME AMBIENTE

OBRA: CONSTRUGAOQ DE PRAGA AS MARGENS DA CE-503 COM ACADEMIA AO AR LIVRE
LOCAL: MORRO BRANCO (MUTIRAQ) - BEBERIBE - CE

MEMORIAL DE CALCULO - TABELA SEINFRA/CE 023 SEM DESONERAGAQ

DATA: MARGO/2016

MEMORIAL DE CALCULO

ITEM CODIGO TABELA DESCRIGAO DO SERVIGO

1.0
1.1

20
21

2.2

23

2.4

30
3.1

40
41

5.0
5.4

5.2

6.0
6.1

6.2

63

6.4

7.0
7.4

C1937

C2873

Cc2re4

co92a

c2921

C2531

C3449

CO054

Coose

Cis21

ca4or

ca776

3120

Cd4a2

C2860

SERVIGOS PRELIMINARES
SINFRA/CE PLACAS PADRAQD DE CBRA
A= 1,50 X 2,00 = 3,00m?

SINFRA/GE LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)
A = 545,70m? (4rea construida: Ver projeto de arquitetura)

MOVIMENTO DE TERRA

SINFRA/CE ESCAVAGAC MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. ATE 1.50m
V = Alvenaria de contecao 01 + Alvenaria de contegdio 02 + meio fio de limte da praca + bancas
V = (59,70x0.40x0,50) + (11,83x0,40x0,50) + (51,50+8,20)x0,20x0,20 + (5.0x0,35x0,40) = 25,49m?

SINFRA/CE CORTE E ATERRO COMPENSADO S/CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAGAO
V = 180.02m* (Ver quadro de cubacao de volumes prancha 06/06)

SINFRAICE REATERRO C/COMPACTAGAO MANUAL S/CONTROLE, MATERIAL DA VALA
V= 27 91m?* (Ver quadre de cubagéo de volumes prancha 06/06)

SINFRA/CE TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAQ ATE 1KM
V =190,02m’ + 25,49m* = 215,51m°

DRENAGEM SUPERFICIAL
SINFRA/CE MEIO FIO PRE MOLDADO {0,07x0,30x1,00)m C/REJUNTAMENTC
C = Jardim 01 + Jardim 02 + Parquinho + meic fio de limie da praga
C = (3,5+5,7+1,8+45,7+4 5) + (5,80+1,80).2 + (10+4,6).2 + (61,5+8,2) = 135,90m

FUNDAGOES E ESTRUTURAS
SINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA
WV = Contengio 01 + Contengdo 02
V = (69,73x1,80 (altura média)x0,40) + (11,83x1,20 (altura média)x0,40) = 55,8Bm?

PAREDES E PAINEIS

SINFRA/CE ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA
.2.

V = Bancos +entorno das arvores do jardim + meio fio de limte da praga
V = {5,0x0,3x0,7x8un) + (3,0x0,2x0,3x8un) + (61 50+8,20)%0,20x0,20 = 12,62m?*

SINFRAJCE CHAPIM EM GRANITO VERDE MERUOCA
A = Tampo dos bancos = (0,40 x 5,00 x Bun} = 16,00m?

REVESTIMENTOS
SINFRA/CE REBOCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAGO 1:6

A = {Alvenaria de contengao (1 lateral 01 + superior + lateral 02) + {Alvenaria de cantengao 02 lateral

01 + superior + lateral 02)
A = (69,70x1.85) + (11,83x1,25) = 143,73m?

SINFRA/GE CHAPISCO Cf ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/IPENEIRAR TRAGO 1:3 ESP.= Smm P/
PAREDE
A = Bancos alvenaira lateral = (5.0+0,40)x2x0,40x8un = 34,56m*

SINFRA/GE EMBOGCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAGO 1:6
A = Bancos alvenaira lateral = {5,0+0,40)x2x0,40x8un = 34,56m?

SINFRA/CE CERAMICA ESMALTADA Cf ARG. PRE-FABRICADA ATE 10x10cm (100em?) - DECORATIVA - P/
PAREDE
A = Bancos alvenaira fateral = (5,0+0,40)x2x0,40x8un = 34,56m?

PAVIMENTAGAO
SINFRA/CE LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA
A = Parquinho + piso intertravado
A = (10,0x4,6x0,2) + (222,10m? vermelho+1 13,45m? amarelo+33,80m? cinza)x0,10= 46,13m*

UND

M2

M2

M3

M3

M3

M3

M3

M3

M2

M2

M2

Mz

M2

M3

QTDE

3.0¢

545,70

2549

190,02

27,91

21551

135,90

55,88

12,62

16,00

143,73

34,56

34 56

34,56

46,13

Eng® Civi
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7.2

7.3

7.4

8.0
B.1

9.0
81

9.2

9.3

94

10.0
10.1

10.3

11.0
1.1

1.2

1.3

C3446

C3445

coa21

C1614

C1948

C2158

£2506

CO0606

1947

€2003

C2090

(0605

Co229

C1429

C3447

SINFRAICE PISQ INTERTRAVADRQ TIPQO TIJOLINHO (18,9x10x4)cm CINZA
A = 33,B0m? (Ver projeto de arquitetura)

SINFRAICE PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (19,9x10x4)cm COLORIDO
A =(222,10m? vermelho+113,45m? amarelo}= 335,55m? (Ver projeto de arquitetura)

SINFRA/CE COMPACTAGAC MECANICA DE CALGAMENTO C/COMPACTADGR TIPO SAFO
A =(222 10m? vermelho+113,45m* amarelo+33,80m? cinza) = 369,35m?

PINTURA

SINFRA/CE LATEX DUAS DEMAOS EM PAREDES EXTERNAS S/MASSA
A = (Alvenaria de contengao 01 lateral 01 + superior + lateral G2} + (Alvenaria de contengéio 02 lateral
01 + superior + laleral 02)
A = (69,70x1,85) + {11,83x1,25) = 143,73m*

INSTALAGOES HIDRAULICAS
SINFRA/CE PONTO HIDRAULICO, MATERIAL E EXECUGAQ
PT = 02un {Ver projeto hidraulico)

SINFRAJCE REGISTRO DE GAVETA BRUTC D= 25mm (17)
Q = 01un (Ver projeto hidraufico)

SINFRA/CE TORNEIRA DE PRESSAQ P/JARDIM DE 34"
Q = Q2un (Ver prejeto higraulico)

SINFRAICE CAIXA DE INSPEGAC EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5¢cm
A = 0,30%0,30x2un = 0,18m? (Ver projeto hidraulico)

INSTALAGOES ELETRICAS
SINFRA/CE PONTO ELETRICO. MATERIAL E EXECUGAO
PT = 04un (Ver projeto elétrico)

SINFRA/CE POSTE CONCRETC H=10M, 2 PROJETORES, LAMPADA DE VAPOR DE MERCURIO 250 A 400W
Q= 03un (Ver projeto elétrico)

SINFRAJCE QUADRO P/ MEDIGAQ EM POSTE DE CONCRETO
Q = 01un {Ver projeto elétrico)

SINFRAICE CAIXA DE INSPEGAQ EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP .= 5¢cm
A =0,30x0,30x3un = 0,27m? (Ver projeto elétrico)

URBANIZAGAO E PAISAGISMO
SINFRAJCE ARVORES ORNAMENTAIS EM GERAL. G/ ALTURA MEDIA DE 2.56M.EXCETO PALMACEAS

Q = G8un (Ver projeto arguitetbnico)

SINFRAJ/CE GRAMA EM AREAS EXTERNAS, INCLUSIVE MATERIAL
A = §1,03m? (Ver projeto arquitetdnico)

SINFRA/CE LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA
A = Area de construcdo da praga = 545,70m?

SEPLAN PLAYGROUND EM EUCALIPTO AMARU PERFILADO - MEDIDA PLATAFORMA 1,20MX1,20M
INCLUSO UM ESCORREGA, ESCALADA EM CORDA, 01 BALANGO DUPLO COBERTO EM TELHA
ECOLOGICA ONDULINE, GANGORRA EM EUCALIPTO AMARU PERFILADO, MEDIDA 3,0MX0,76M

Q = Uma unidade de cada bringuedo

SEPLAN AGAUEMIA AL AR LIVRE COMPOS |A UE: BARRA ALIA GIRA IORIA THIPLA; ESQUIADOR IRIPLU;

EXERCITADOR DE PERNAS DUFLO; GIRO VERTICAL TRIPLO; PRANCHA LAERAL DUPLA;
REMADA SENTADA: SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO; SIMULADOR DE PERCURSO TRIPLG;
PLACACA QORIENTATIVA GRANDE 2X1.

Ct = Uma unidade de ¢ada equipamenio

M2

M2

M2

PT

UN

UN

M2

PT

UN

UN

M2

UN

Mz

M2

UN

UN

369,35

143,73

1,00

2,00

018

4,00

3,00

1,00

0.27

6,00

61,03

545,70

o Rolim
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBERIBE
ANEXO 1l - MINUTA DE CONTRATQ

CONTRATO N?

Contratc que entre si celebram de um lado o
MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE, por intermédio da
Secretaria Municipal de e do outro
, nas condi¢des abaixo pactuadas.

0O MUNICIPIO DE BEBERIBE/ CE, pessoa juridica de direito piblico interno, com sede na Rua Joao
Tomaz Ferreira, n? 42, Centro, Beberibe/CE, Estado do Ceard, inscrito no CNPJ sob o n® ,

neste ato representado pelo{a) Secretario(a) Municipai de , Sr{a). CPF N®
doravante denominada CONTRATANTE, e do outro , com

endereco na , n* __ Bairro CEP: , telefone em
BEBERIBE, Estado do Ceara, inscrito no CNP] sob o n? neste ato representada
pelo(a) Sr.(a) , inscritc no CPF sob o n® RG n®
- SSP/CE, doravante denominada CONTRATADA, de acordo com a Tomada de

Pregos n® /2016, em conformidade com o que preceitua a Lei n? 8.666/93 e suas altera¢des

posteriores, sujeitando-se 0s contratantes as suas normas e as clausulas e condigfes a seguir
ajustadas:;

CLAUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTACAO LEGAL
Fundamenta-se este contrato na Lei n* 8.666/93 e suas alteragdes posteriores.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

2.1. O presente contrato tem por objeto a CONTRATACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA
CONSTRUCAO DE PRACA COM ACADEMIA AO AR LIVRE NA LOCALIDADE DE MORRO BRANCO
NO MUNICIPIO DE BEBERIBE/CE, conforme especificagdes, constantes no Anexo 1 deste Edital.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO

3.1. O valor global deste Contrato é de R$ ( reais).

3.2. ( contrato terd o prazo de vigéncia a partir da data da emissdo da ordem de servi¢os por um
periodo de ___ ( } dias, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei n®
8.666, de 21 de junho de 1993 e alteracdes posteriores.

CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DAS OBRAS

4.1. O prazo para execucio das obras é de 90 (noventa) dias, contados da data de recebimento da
Ordem de Servigos, devendo a CONTRATADA dar inicio as obras em até 05 {cinco} dias 0teis.

4.2 Qs prazos de inicio da etapa de execugao, de conclusido ou de entrega admitem prorrogagao,
mediante Termo Aditivo, nas hip6teses e termaos do artigo 57, §12 da Lei n? 8.666/93, devendo ser
justificada por escrite e previamente autorizada pela autoridade competente.

4.3. Os prazos de execucio das etapas das obras e servigos objeto deste contrato estdo delineados
no Cronograma Fisico da Secretaria, que é parte integrante deste.

4.4. A CONTRATANTE poderd, a seu critério, determinar a execu¢do antecipada de etapas de
servigos, obrigando-se a CONTRATADA a realiza-los.

CLAUSULA QUINTA - DA FORMA DE PAGAMENTO
5.1. Os pagamentos serdo efetuados peia Tesouraria do Municipio de Beberibe/CE mediante a
entrega dos seguintes documentos, gue serdo retidos pela CONTRATANTE:

a) Nota fiscal/fatura emitida com base no certificado de medigdes;
Rua Jodo Tomaz Ferreira, n® 42 - Centro ~ Beberibe - Ceara
- Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010
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b] Certificado de medigao, atestado pela fiscalizagao da Secretaria;

¢) Cépias autenticadas das folhas de pagamento, e as guias de recolhimento de contribuicao
previdenciaria (INSS), do FGTS, do PIS e do IRRF, se houver, em que se comprove a inclusdo dos
empregados utilizados nos servigos contratados, bem como o pagamento de todos os tributos que,
direta ou indiretamente, incidam sobre prestacdc dos servicos contratados, inclusive as
contribui¢des previdencidrias, fiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguro de acidentes de trabalho etc.
5.2. Os pagamentos serdo feitos em parcelas mensais, até o 102 (décimo) dia apés o més da
realizagdo dos servigos, com base nos certificados de medigdes realizadas, apos as conferéncias e
autorizagdes, segundo as exigéncias administrativas em vigor.

5.3. Se as medicdes forem inferiores as previsdes do cronograma fisico, a CONTRATANTE pagara
somente os valores das medicoes efetivamente conferidas.

5.4. Se os servicos medidos forem superiores as previstas do cronograma fisico, a CONTRATANTE
podera, a seu critério, pagar os valores que excederem aos previstos.

5.5. A CONTRATANTE, no ato do pagamento, fard a reten¢do do Imposto Sobre Servigos - 1SS
incidente sobre o valor da nota fiscal/fatura, responsabilizando-se pelo recothimento a Secretaria
de Tributacio e Finangas do Municipio dos valores efetivamente retidos.

5.6. 0 primeiro pagamento s6 sera feito apds a apresentacdo a CONTRATANTE da documentagao
referente a licengas, seguros, alvaras, ART da obra no CREA e matricula no INSS.

5.7. Para o pagamento dos servicos executados em cada etapa, a CONTRATADA devera entregar
CONTRATANTE, até o terceiro dia 1itil do més subsequente ao més de referéncia da medicdo, a nota
fiscal/fatura, e demais documentos conforme item 4.1. deste contrato.

5.8. Nos casos de servigos acrescidos ou realizados antecipadamente por prévia autorizagdo da
Secretaria de Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente, 0os pagamentos respectivos serao
feitos de acordo com o disposto na cldusula 4.3. deste contrato.

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamentos feitos além do prazo estabelecidos na clausuia
4.3. deste contrato, havera recomposi¢do com base nos juros de mora de 1% (um por cento) ao més
“pro rata die”, a partir da data do vencimento até a data do efetive pagamento.

5.10. O atraso na apresentacdo a CONTRATANTE da documentagdo acima referida implicard o
pagamento ndo corrigido monetariamente, a partir da data fixada na clausula 4.3. deste contrato.

CLAUSULA SEXTA - DAS ALTERACOES CONTRATUAIS

6.1. £ cabivel a alteracdo contrawal, devidamente justificada, através de termo aditivo ou
apostilamento, por acordo entre as partes, com vistas 3 manutencio do equilibrio econdmico-
financeiro inicial do contrato, nos termos das hipdteses previstas no artigo 65, inciso il, alinea “d”,
da Lei de Licitacdes.

6.2. O CONTRATADO fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes, 0s acréscimos ou supressoes
que a CONTRATANTE fizer nas obras, tudo em conformidade com o § 12 do artigo 65 da Lei de
Licitagdes.

6.3. A CONTRATANTE reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, proceder a modificagoes ou
alteragfes no projeto, plantas e especificacdes.

6.4. Caso as alteragdes ou modificagdes impliquemn aumento ou diminuicdo dos servigos que
tenham precos unitarios cotados na proposta, ¢ valor respectivo, para efeito de pagamento ou
abatimento, sera fixado com base nas cotagdes apresentadas no orgamento.

6.5. Caso os itens alterados e/ou modificados com seus respectivos precos unitarios ndo constem
no orcamento da licitante, serdao utilizados os prec¢os unitdrios constantes das tabelas de pregos
atilizadas pela CONTRATANTE.

CLAUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGACOES DA CONTRATANTE
7.1. A Administragdo Piiblica obriga-se a: _
7.1.1. proporcionar ao CONTRATADO todas as condigdes necessarias ao pleno cumprimento das

Rua Jofio Tomaz Ferreira, n® 42 - Centro - Beberibe - Ceara
Telefones: {85) 3338-1234 / (85) 3338-2010
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obrigacdes decorrentes da presente licitagdo, consoante estabelece a Lei n* 8.666/93 e suas
alteragdes posteriores; :

7.1.2. fiscalizar e acompanhar a execugdo do objeto contratual;

7.1.3. comunicar a0 CONTRATADO toda ¢ qualquer ocorréncia relacionada com os servigos
prestados, diligenciando nos casos que exigem providéncias corretivas;

7.1.4. efetuar os pagamentos a0 CONTRATADO mediante a apresentagdoe da Nota Fiscal/Fatura e
recibo, devidamente atestadas pelo setor competente.

CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGA(OES E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

8.1. A CONTRATADA obriga-se a:

8.1.1. executar as obras e servicos pelo pre¢o globai estipulado neste Contrato e entregi-los
totalmente concluidos, de acordo com os projetos executivos e especificagdes fornecidas pela
CONTRATANTE, em perfeito e total funcionamento, observadas todas as normas técnicas de
seguranca.

8.1.2. manter, durante toda a execucdo do objeto contratual, em conformidade com as obrigagdes
assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas na Lei de Licitagdes;

8.1.3. manter preposto, que devera obrigatoriamente ser Engenheiro Civil, previamente aceito pela
CONTRATANTE, com amplos poderes para representd-la na execug¢do do contrato, devendo
permanecer no local onde se realizem o0s servicos e obras, no horério integral de trabalho,
procedendo a substituicdo, no prazo de 24 (vinte e guatro) horas, do preposto cuja permanéncia
seja julgada inconveniente pela fiscalizacio.

8.1.4. manter, durante todo o prazo de execucdo da obra até o recebimento definitivo, os
profissionais detentores dos Atestados de Responsabilidade Técnica que foram apresentados na
fase de habilitacdo. Somente com expressa autorizacio da CONTRATANTE e a seu critério poderdo
os referidos profissionais qualificados ser substituidos por outros detentores de ART igual ou
superior.

8.1.5. manter um Diario de Obra, atualizado diariamente, onde constem todas as anotacles
pertinentes a obra e servigos;

8.1.6. providenctar as suas expensas, a imediata correcio das deficiéncias e/ou irregularidades
resultantes da execugdo da obra ou dos materiais empregados, apontadas pela CONTRATANTE;
8.1.7. responsabilizar-se por todo e quaiquer danc ou prejuizo causado 3 CONTRATANTE e/ou
terceiros, decorrentes da agd3o ou omissio, cuiposa ou dolosa na execugio do contrato, na forma do
artigo 70, da Lei n? 8.666/93 e suas alteragdes posteriores, ndo excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagic pela CONTRATANTE;

8.1.8. pagar seus empregados no prazo previsto em lei, incluindo o pagamento de todos os tributos
que direta ou indiretamente incidam sobre a prestagio dos servigos contratados, inclusive as
contribui¢des previdenciarias, fiscais e parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos e seguros de acidentes
de trabalho (artigo 71, da Lei n? 8.666/93);

8.1.9. respeitar todas as leis, cddigos e regulamentos federais, estaduais e municipais, referentes a
execucao do objeto contratual, bem como as normas de seguranga e medicina do trabatho, previstas
na legislagao pertinente.

8.1.10. proceder ac devido Registro da Obra no CREA.

8.1.11. facilitar a agfo da fiscalizacdo na inspecio dos servigos, prestando os esclarecimentos que
forem solicitados pela CONTRATANTE;

8.1.12. efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas normas da ABNT, para
definir as caracteristicas técnicas de qualquer equipamento, material cu servigo a ser executado;
8.1.13. responder, perante as leis vigentes, pelo sigilo dos documentos manuseados, sendo vedado
0 uso de quaisquer documentos ou informacgdes, a ndo ser para fins de execugdc do objeto
contratual;

8.1.14. obter as licengas exigidas pelos drgaos competentes para realizacdo dos servigos.
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8.1.15. utilizar, em pelo menos 80% {oitenta por cento) da mao de obra necessaria, cidadaos de
Beberibe, comprovando essa condigio quando da realiza¢do das medigBes mensais realizadas pela
fiscalizacio. Caso ndo consiga atingir esse percentual, devera elaborar justificativa fundamentada,
por escrito, com vistas a que seja autorizada pela autoridade competente a contratacao de mao de
obra proveniente de outros Municipios.

CLAUSULA NONA - DA FISCALIZACAO E DO RECEBIMENTO DA OBRA

9.1. A fiscalizagio da obra sera realizada por engenheiro técnico vinculado a Secretaria de
Planejamento, Desenvolvimento e Meio Ambiente do Municipio de Beberibe/CE; o qual podera
rejeitar qualquer material considerado de qualidade incompativel com as especificagdes dos
servicos constantes do Projeto Basico (Anexo 1}.

9.2. O representante da CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugdo do contraro, determinando o que for necessario a regularizagdo das
faltas ou defeitos observados.

9.3. Havendo necessidade de corre¢do das faltas ou defeitos, a CONTRATADA se compromete a
corrigi-los sem 6nus para a CONTRATANTE, devendo esta proceder a nova fiscalizagao.

9.4. Apos a realizagiio da Gltima medigdo serd lavrado um Termo de Recebimento Provisério da
Obra, que devera ser assinado pelo fiscal responsavel e pelo representante legal da CONTRATADA.
9.5. 0 recebimento definitivo da obra dar-se-a depois de decorridos 60 (sessenta) dias da emissédo
do Termo de Recebimento Provisério, quando sera iavrado um novo Termo certificando a
inexisténcia de qualquer fato gue possa impedir o recebimento definitivo da obra.

CLAUSULA DECIMA - DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

10.1. Pela inexecucdo total ou parcial do objeto desta Tomada de Precos, a Administragao Piblica
Municipal poder4, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar 8 CONTRATADA as seguintes sangoes:
a. adverténcia; '

b. multa de 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o valor da etapa, por dia que exceder o
prazo de entrega previsto no cronograma fisico, salvo quanto ao ultimo praze parcial, cuja multa
serd compreendida na penalidade por inobservancia do prazo global;

¢.  muita de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia que exceder o
prazo contratual;

d. multa de 20% (vinte por cento) do valor total do contrato, na hipétese de rescisdo por culpa da
CONTRATADA, sem prejuizos de outras penalidades previstas em lei;

e. multa de 0,0001% (um décimo de milésimo por cento) do valor total do contrato, por cada dia
gue cada equipamento deixar de ser utilizado na obra;

f.  multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, se a CONTRATADA rransferir a
execucdo dos servigos a terceiros, no toedo em parte, sem prévia autorizacdo escrita da
CONTRATANTE;

g. multa de 5% {cinco por cento) sobre o valor total do contrate, se a CONTRATADA deixar de
atender as recomendacdes de ordem técnica emitidas pela CONTRATANTE;

h.  multa de 5% {cinco por cento} sobre o total do valor do contrato, se a CONTRATADA deixar de
utilizar, em pelo menos 80Y% (oitenta por cento) da mio de obra necessaria, cidadios de
Beberibe/CE; : '

i. suspensdo temporaria de participar em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracio Piblica Municipal de Beberibe/CE, pelo prazo de até 2 {dois) anos;

j.  declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piblica enquanto
perdurarem as motivos determinantes da puni¢ao ou até que seja promovida a reabilitagao perante
a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a CONTRATADA
ressarcir a Administracdo pelos prejuizos resultantes e apos decorrido o prazo da san¢io aplicada
com base no subitem anterior.
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10.2. Da aplicacdo de multa, sera a CONTRATADA notificada pela CONTRATANTE, tendo, a partir
da notificacdo, o prazo de 10 (dez) dias para recolher a importancia correspondente na Tesouraria
do Municipio de Beberibe/CE. O pagamento dos servi¢os ndo sera efetuado a CONTRATADA se esta
deixar de recolher multa que lhe for imposta.

10.3. A multa aplicada por descumprimento do prazo global serd deduzida do pagamento da
altima parcela e as multas por infragdes de prazos parciais serdo deduzidas, de imediato, dos
valores das prestagdes a que correspondam.

10.4. Qs valores resultantes das multas aplicadas por descumprimento de prazos parciais serao
devolvidos por ocasido do recebimento definitivo dos servigos, se a CONTRATADA, recuperando os
atrasos verificados em fases anteriores do cronograma fisico, entregar os servigos dentro do prazo
global estabelecido.

10.5. Todas as multas serdo cobradas cumulativa e independentemente.

10.6. Ficar4 impedida de licitar e de contratar com a Administragao, pelo prazo de até 5 (cinco)
anos, garantido o direito prévio da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitagio perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, o licitante que: '

a. ensejar o retardamento da execugdo do objeto desta licitagdo;

b. ndo mantiver a proposta, injustificadamente;

¢. comportar-se de modo inid6neo;

d. fizer declaraciio falsa;

e. cometer fraude fiscal;

f.  falhar ou fraudar a execucao do contrato.

10.7. A recusa sem motivo justificado da convocada em aceitar ou retirar a Nota de Empenho
dentro do prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da obrigagdo assumida,
sujeitando-a as penalidades aludidas no item 19.1 do Edital.

10.8. Por descumprimento dos prazos e condigdes previstos nesta Tomada de Pregos, a
CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas na clausula nona deste contrato.

10.9. As sanc¢des de adverténcia, suspensic tempordria de participar em licitacdo, impedimento
de contratar com a Administragcdo e deciaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administracdo Publica poderdo ser aplicadas a licitante vencedora juntamente com as de multa,
descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

10.10. A penalidade sera obrigatoriamente registrada no Cadastro de Fornecedores de Bens e
Servigos da Prefeitura Municipal de Beberibe/CE e no caso de suspensdo de licitar, o licitante
devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo das multas previstas no Edital e no
Contrato e das cominacgdes legais aplicaveis a espécie.

10.11. Comprovado o impedimento ou reconhecida a forga maior, devidamente justificados e
aceitos pela Administragdo, o licitante vencedor podera ficar isento das penalidades
supramencionadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO CONTRATUAL

11.1. O instrumento contratual firmado em decorréncia da presente licitagdo poderd ser
rescindido em conformidade com o disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n? 8.666/93.

11.2. Além das hipé6teses legais supracitadas, constitui motive para a rescisiao do contrato deixar
a CONTRATADA de colocar e manter, no canteiro de obras, o equipamento exigido para a execugio
dos servigos e as placas de sinalizacao adequadas.

11.3. Na hipétese de ocorrer a rescisio administrativa prevista no artigo 79, inciso i, da Lei n®
8.666/93, ao CONTRATANTE sac assegurados o0s direitos previstos no artigo 80, mcisos 1 a IV, §§ 1°¢
ao 42, da citada lei.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA
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12.1. Os recursos financeiros para pagamento desta Tomada de Pregos serdo provenientes dos
tesouros Estadual e Municipal e correrdio & conta da dotagdo or¢amentaria:
1301.15.451.0025.1.042 - Elemento de despesas - 4.4.90.51.00 - Obras e Instalacoes.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. A CONTRATANTE nio cedera recursos humanos ou materiais para a realiza¢do dos servigos
objeto do presente contrato, sendo de responsabilidade da CONTRATADA todas as despesas
inerentes i sua execugao.

13.2. A CONTRATADA sera responsavel civil e criminalmente por quaisquer danos pessoais ou
materiais, causados em decorréncia de acidentes de qualquer natureza, ocorridos ou focal ou em
decorréncia da execu¢do da obra, quando houver falta de sinalizagdo adequada.

13.2. A CONTRATADA obriga-se a:

a. executar a obra de acordo com os projetos e as especificagdes, atendidas as normas técnicas de
todos os equipamentos, materiais ou servicos a serem executados, assumindo total
responsabilidade pela segurancga dos métodos, operagio, continuidade de execugdo e estabilidade
dos trabaihos.

b. colocar placas de identificagdo da obra, conforme modelo a ser fornecido pela CONTRATANTE.

c. efetuar, caso solicitado pela CONTRATANTE, testes previstos nas normas da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas ~ ABNT para definir as caracteristicas técnicas de qualquer
equipamento, material ou servi¢o a ser executado.

13.3. A CONTRATADA sera responsavel pelas reparacoes que se fizerem necessarias no periodo
de 120 (cento e vinte) dias apds o recebimento definitive da obra, desde que a fiscalizagao
comprove que os danos ocorridos sejam resultado da sua imperfeita execucdo ou inadequagao das
especificacbes originais.

13.4.Fazem parte integrante deste Contrato o Editai e a proposta apresentada pela CONTRATANTE.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro da Comarca de Beberibe/CE, Estado do Ceard, para dirimir toda e qualquer
controvérsia oriunda do presente, que nao possa ser resolvida pela via administrativa, excluindo-se,
desde ja, qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem justas e acertadas, as partes firmam, em 03 (trés) vias, o presente instrumento
contratual, depois de lido e achado conforme, para que produza seus efeitos juridicos e legais.

Beberibe/CE, de de

CONTRATANTE

CONTRATADA

Rua Jodo Tomaz Ferreira, n2 42 - Centro - Beberibe - Ceara
Telefones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010




